



COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO



“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
PAVIMENTAZIONE STRADA FERMI”- CUP: G67H19000960004

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

UFFICIO TECNICO SETTORE III
ARCH. ERIKA PATRIGNANI
GEOM. DANILA DONINI
GEOM. GIULIANO SABBATUCCI

R.U.P.

ING. ISOTTA PRETELLI

MAGGIO 2019



Comune di Pergola

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE III – Servizio LL.PP.

Fax: 0721/739161 – Tel.: 0721/7373215

QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA STRADA VIA FERMI

importo lavori a misura:
VIA FERMI

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	<u>€ 14.758,54</u>
importo lavori a corpo	€ -
importo lavori in economia	<u>€ -</u>
TOTALE importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 14.758,54
Oneri per la sicurezza già inclusi nei lavori	<u>€ 372,88</u>
TOTALE importo soggetto a Ribasso	<u>€ 14.385,66</u>
Importo Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 372,88</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA	<u>€ 14.758,54</u>
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:	
b.1) IVA al 22%	€ 3.246,88
b.2) lavori complementari cc 62/2003 iva compresa	<u>€ 6.994,58</u>
TOTALE somme a disposizione	<u>€ 10.241,46</u>
TOTALE GENERALE	<u><u>€ 25.000,00</u></u>

il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. ISOTTA Pretelli